

Accordo tra il Comune di Cuvio, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale

L'anno 2020, in data e luogo come da sottoscrizioni digitali

tra

il **Comune di Cuvio**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Benedusi Enzo, come da deliberazione n. xx del xxxxx (di seguito anche "**Comune**"),

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente F.F. Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 157/2018 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;
2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
3. il Comune di Cuvio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i segmenti di acquedotto e fognatura;
4. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.), anche in virtù del presente accordo (art. 7);
5. il Comune, con nota al gestore Alfa del 6 aprile 2020, comunica l'intenzione di procedere alla implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale, stante la limitatezza e la vetustà dell'apparato oggi in funzione;
6. il sistema, realizzato dal Comune medesimo, con le specifiche fornite da Alfa S.r.l., verrà collegato al momento del subentro di Alfa nella gestione della rete acquedottistica, con il portale web di Alfa stessa. al fine di permettere l'acquisizione, la visualizzazione, la gestione dei comandi e l'invio degli allarmi tramite messaggi sms e/o chiamata telefonica;
7. la spesa totale dell'intervento succitato, come riportato nel quadro economico presentato, risulta pari complessivamente a € 4.450,00= oltre IVA;
8. posto che tali interventi trovano copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico con riferimento agli anni 2016/2019:

2016	2017	2018	2019
17.263,36 €	11.162,18 €	16.564,02 €	22.162,02 €

Considerato che:

- a. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- b. il Comune di Cuvio ha chiesto la possibilità di effettuare tale intervento, in qualità di soggetto attuatore, mediante l'utilizzo dei fondi theta accantonati;
- c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi agli interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale del Comune di Cuvio;
2. con il presente Accordo si individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento il Comune di Cuvio, proprietario della rete e degli impianti, ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione ai seguenti interventi:
 - Comune di Cuvio: interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale di Cuvio, € 4.450,00= IVA esclusa per lavori.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. Il Comune si impegna a realizzare gli interventi citati all'art. 1 del presente accordo, e diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia;
 - a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
2. con l'esecuzione degli interventi il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione al Comune ed all'Uda;
3. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti;
4. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del presente accordo ed eventuali sanzioni ne dovessero derivarne.

Art. 4 Finanziamento della progettazione e delle opere

1. Le opere sono finanziate a valere sull'introito tariffario relativo al theta del Comune di Cuvio, per gli anni 2016/2019:

2016	2017	2018	2019
17.263,36 €	11.162,18 €	16.564,02 €	22.162,02 €

2. le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;

- a) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilità del Comune che dovrà, come richiesto dalla Autorità Arera, provvedere all'intero versamento del Theta di sua competenza ad Alfa;
- b) il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione di tali interventi è pari a € 4.450,00= IVA esclusa.

Art. 5 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

Attività		Durata [mesi/gg]	Durata Cumulata [mesi]
1	Studio	30 gg	30 gg
2	Realizzazione delle opere	30 gg	60 gg

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dal Comune di Cuvio;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'U.d.A.;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per

iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;

8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 7 Gestione delle opere

1. Alla conclusione dei lavori e delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo ed a collaudo concluso, la proprietà e gestione delle stesse rimangono in capo al Comune ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò fino a quando sarà esecutiva la presa in carico del servizio acquedotto da parte della medesima Alfa (in virtù dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del 29/06/2015).

Art. 8 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Cuvio;
3. in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito, Alfa procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Il Sindaco del Comune di Cuvio

Dott. Benedusi Enzo

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Presidente F.F. dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente