Accordo tra il Comune di Cuveglio, I'Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e
Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di
implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale

L'anno 2020, in data e luogo da sottoscrizione digitale

tra

il Comune di Cuveglio, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Arch. Francesco
Paglia, come da deliberazione n. 17 del 16/06/2019 (di seguito anche "Comune"),

I'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorita
responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal
Presidente F.F. Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 157/2018 del Presidente
della Provincia di Varese (di seguito anche "Ufficio d'Ambito" o "UdA") e dell'art. 12 dello Statuto
dell'Ufficio D'Ambito,

la Societa Alfa S.r.l., legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza
della delibera dell’Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "Societa Alfa", "Alfa" o
"Gestore del S.L.1."),



Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese |l
22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) & stato costituito il gestore unico del servizio idrico
integrato Alfa S.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che
anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena
operativita di Alfa S.r.1.;

2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 & stato affidato il
Servizio Idrico Integrato alla Societa Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture
idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

3. il Comune di Cuveglio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il
segmento di acquedotto;

4. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, il Comune manterra la proprieta delle reti
attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice
Civile - inalienabilita dei beni di proprieta pubblica per il S.I.I.), anche in virtu del presente
accordo (art. 7);

5. il Comune, con nota prot. 3898 del 17 marzo 2020, comunica l'intenzione di procedere alla
implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale, stante Ia
limitatezza e la vetusta dell'apparato oggi in funzione;

6. il sistema, realizzato dal Comune medesimo, con le specifiche fornite da Alfa S.r.l., verra
collegato al momento del subentro di Alfa nella gestione della rete acquedottistica, con il
portale web di Alfa stessa. al fine di permettere l'acquisizione, la visualizzazione, la
gestione dei comandi e l'invio degli allarmi tramite messaggi sms e/o chiamata telefonica;

7. la spesa totale dell’intervento succitato, come riportato nel quadro economico presentato,
risulta pari complessivamente a € 35.510,00= oltre IVA,;

8. posto che tali interventi trovano copertura nell'accantonamento del Theta relativo al
servizio idrico con riferimento agli anni 2018/2019:

2018 2019
€30.812,27 €42.038,15

Considerato che:

a. alla societa Alfa, cui & stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per I'intero ambito
della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015,
competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente
normativa;

b. il Comune di Cuveglio ha chiesto la possibilita di effettuare tale intervento, in qualita di soggetto
attuatore, mediante I'utilizzo dei fondi theta accantonati;

c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione
dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto cid premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi ad interventi
urgenti per gli interventi da eseguirsi sulla rete dell’acquedotto comunale nel Comune di
Cuveglio;



2. con il presente Accordo si individua quale Soggetto attuatore (di seguito anche "Ente
attuatore") dellIntervento il Comune di Cuveglio, proprietario della rete e degli impianti, ai
sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il
compito di dare attuazione ai seguenti interventi:

e Comune di Cuveglio: interventi di implementazione del sistema di telecontrollo
dell'acquedotto comunale di Cuveglio, € 35.510,00= IVA esclusa per lavori.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai
sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. Il Comune si impegna a realizzare gli interventi citati allart. 1 del presente accordo, e
diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici;

2. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti,
dovra rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilita delle parti
1. il Soggetto attuatore si impegna inoltre:

e a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra
disposizione di legge in materia;

e aeseguire I'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
medesimo applicabili;

2. con l'esecuzione degli interventi il Soggetto attuatore dovra fornire tutta la relativa
documentazione ad Alfa ed all'Uda;

3. il Soggetto attuatore & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla
materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale
a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque
appartenenti;

4. il Soggetto attuatore & in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del
presente accordo ed eventuali sanzioni ne dovessero derivarne.

Art. 4 Finanziamento della progettazione e delle opere

1. Le opere sono finanziate a valere sull'introito tariffario relativo al theta del Comune
di Cuveglio, per gli anni 2018/2019:

2018 2019
€ 30.812,27 €42.038,15

2. le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione
comprovante la necessita del loro utilizzo;

a) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilita del
Comune che dovra, come richiesto dalla Autorita Arera, provvedere all'intero
versamento del Theta di sua competenza ad Alfa;



1.

b) il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione di tali interventi & pari a €
35.510,00= IVA esclusa.

Art. 5 Tempi di attuazione dellintervento

Per la realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore dovra rispettare la seguente
tempistica delle attivita:

Attivita Durata Durata Cumulata
[mesi/gg] [mesi]
Progettazione 0 0
Realizzazione opere 2 mesi 2 mesi

10.

Art. 6 Controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno
essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;

il Comitato di Conciliazione sara composto da:

. un membro nominato da Alfa S.r.l;;
. un membro nominato dal Comune di Cuveglio;
. un membro nominato dall'Ufficio d'’Ambito;

la nomina del membro del comitato di conciliazione dovra essere indicata contestualmente
all'inoltro della richiesta per I'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;

i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del
comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla
ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso
infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia
pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterra concluso
negativamente e la controversia sara rimessa, a seconda delloggetto, al Tribunale di
Varese o al TAR Lombardia;

il comitato di conciliazione dovra svolgersi presso la sede dell’Uda;
le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale;

il procedimento di conciliazione dovra concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla
costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per
iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;

ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente
articolo, sara devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al
TAR Lombardia;

per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di
conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potra rallentare, ritardare,
interrompere o sospendere i servizi contrattuali;

si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia
dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sara
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risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno
escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 7 Gestione delle opere

1. Alla conclusione dei lavori e delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo ed a
collaudo concluso, la proprieta e gestione delle stesse rimangono in capo al Comune ai
sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Cio fino a
quando sara esecutiva la presa in carico del servizio acquedotto da parte della medesima
Alfa (in virtu dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del
29/06/2015).

Art. 8 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo € vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;

2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell’intervento in esso previsto, fatto salvo il
preventivo subentro di Alfa nelle posizioni del Comune di Cuveglio;

3. in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nel’adempimento
degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al
crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell’avvio dei lavori
nel termine stabilito, Alfa procede alla formale contestazione degli inadempimenti
riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Il Sindaco del Comune di Cuveglio

Arch. Francesco Paglia

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Presidente F.F. dell'Ufficio d'’Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



