ALL. A DEL. PV 31-2021

AGGIORNAMENTO DELL'ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE

recante

DISPOSIZIONI ATTUATTIVE PER L'AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

tra

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dirigente della Struttura Risorse Idriche, dr. Roberto Cerretti, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. XI/4040 del 14.12.2020;

e

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (in seguito anche "Ente Beneficiario") con sede in Varese, Piazza Libertà, 1, codice fiscale n. 95073580128 e partita IVA n. 95073580128 rappresentata da Riccardo Del Torchio

VISTA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020 che costituisce "*Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato" – approvazione piano interventi finanziabili e relative disposizioni attuative*" e, contestualmente, approva lo schema di Convenzione recante "*Disposizioni attuative per l'avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato";*

VISTA la convenzione sottoscritta in data 14/01/2021 con l'Ufficio d'Ambito di Varese;

VISTA la d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021 che costituisce "*Aggiornamento d.g.r. n. 4040/2020 – Modifica piano interventi di cui all'allegato A e recepimento disposizioni di cui alla d.g.r. n. 4381/2021 relative al monitoraggio degli interventi*" con cui sono state recepite le proposte di modifica presentate dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

CONSIDERATO che, a seguito della d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, si rende necessario aggiornare l'articolo 4 della convenzione sottoscritta con solo riferimento all'elenco degli interventi contenuto nella *TABELLA 1 – "INTERVENTI FINANZIABILI"* mentre si fanno salve tutte le altre disposizioni pattuite nella convenzione nonché le relative tempistiche di attuazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO SI PRENDE ATTO DELLA MODIFICA ALLA TABELLA 1 DELL'ARTICOLO 4 APPROVATA CON D.G.R. N. XI/4608 DEL 26/04/2021 E DI SEGUITO RIPORTATA:

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

[Omissis]

TABELLA 1 – "INTERVERVENTI FINANZIABILI"

CODICE Intervento	*Titolo dell'intervento*	*Quadro economico totale (€)*	*Importo Finanziamento assegnato (€)*
FG01DUMEAGRA	Dumenza Agra - lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano - Razionalizzazione reti collettori societari ed opere di eliminazione acque parassite	555.000,00 €	277.500,00 €
FG02MONVALLE	Ristrutturazione e recupero rete fognaria località Cantone	470.000,00 €	235.000,00 €
FG0720180001	Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma Lombardo per collettamento a Ca' Bagaggio	1.160.013,96 €	580.006,98 €
FB0120180014	Ampliamento rete fognaria Via Dell'Usignolo e Via Ferno - Busto Arsizio	1.062.218,24 €	531.109,11 €
FB0120180008	Busto Arsizio Vie Varie lotto 2	578.634,99 €	289.317,50 €
FG0120180001	Nuova collettazione fognaria zona Cascina Mentasti Varese	1.435.134,64 €	717.567,32 €
FG02ALIPRAND	Rifacimento rete e rifacimento vasca volano - via Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore	1.300.000,00 €	650.000,00 €
FG0120190001	Realizzazione nuovo collettore fognario Via Sorrisole - Varese	1.045.000,00 €	- €
1273	Realizzazione di un nuovo collettore fognario ai fini di integrare la copertura del servizio di fognatura in Via Rovello-Moneta a Gerenzano	600.000,00 €	- €
PGFBUSTO2	Lotto 2 - Viale Boccaccio Via Magenta	2.900.000,00 €	- €
2 - VOSG	Opere di ristrutturazione serbatoio pensile "Bustecche" di Varese	450.000,00 €	- €
1 - VOSE	Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento dalla centrale Luvinate di Varese al serbatoio Montello di Varese	2.560.000,00 €	1.105.027,80 €
1 - VOSF	Opere di ristrutturazione serbatoio pensile "Marconi" di Caronno Varesino	450.000,00 €	- €
2 - VOSC	Recupero pozzo idrico in comune di Cittiglio e collegamento intercomunale fra Cittiglio Caravate e Gemonio	690.000,00 €	- €
2 - VOSH	Opere di manutenzione straordinaria serbatoio pensile di Galliate Lombardo	250.000,00 €	- €
TOTALI	***15 INTERVENTI***	***15.506.001,83 €***	***4.385.528,71 €***

[Omissis]

Il presente aggiornamento viene sottoscritto in forma elettronica dalle Parti.

REGIONE LOMBARDIA
Dott. Roberto Cerretti

Ufficio d'Ambito di Varese
Dott. Riccardo Del Torchio