

Allegato -A- deliberazione CdA ATO n.63 del 25/11/2019 Prot. 5221 del 26 novembre 2019

Accordo tra il Comune di Curiglia con Monteviasco, il Comune di Dumenza, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di manutenzione degli impianti di dearsenificazione nei Comuni di Curiglia con Monteviasco e Dumenza

L'anno 2019, il giorno del mese di

tra

il **Comune di Curiglia con Monteviasco**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott.ssa Nora Sahnane, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 23 del 25 novembre 2019 ratificata con deliberazione di C. C. n. 36 del 26 novembre 2019 (di seguito anche "**Comune**"),

il **Comune di Dumenza**, legalmente rappresentata dal Sindaco pro tempore Arch. Corrado Nazario Moro, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 31 del 25 novembre 2019, ratificata con deliberazione di C. C. n. 40 del 25 novembre 2019 (di seguito anche "**Comune**"),

l'**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese**, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Vice Presidente Dott.ssa Roberta Boggi, in esecuzione del Decreto n. . 234 del 14 novembre 2019 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 12/07/2018 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**"),

Premesso che:

1. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.. A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;
2. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

3. i Comuni di Curiglia con Monteviasco e Dumenza, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestiscono i segmenti di fognatura e acquedotto;
4. anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, i Comuni manterranno la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.) e in virtù del presente accordo (art. 7);
5. i Comuni in questione hanno evidenziato la forte presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano provenienti dall'acquedotto comunale, entrambe i Comuni hanno nel passato predisposto impianti editi alla dearsenificazione delle acque destinate al consumo umano per far rientrare tali approvvigionamenti all'interno dei parametri previsti dalle vigenti normative ovvero entro i 10 µg/l;
6. richiamata nello specifico la nota del Comune di Curiglia con Monteviasco prot. 0001328 del 04/06/2019 con la quale il medesimo ha richiesto che fosse il Gestore Alfa a sostituire il materiale assorbente contenuto nei filtri dell'impianto di dearsenificazione, il Comune ha predisposto una stima di computo preliminare per il summenzionato intervento che prevede una somma complessiva di € 16.000,00= IVA esclusa, a dedurre il ribasso d'asta;
7. richiamata nello specifico la nota del Comune di Dumenza prot. 0002194 del 03/06/2019 con la quale il medesimo ha richiesto che fosse il Gestore Alfa a sostituire il materiale assorbente contenuto nei filtri dell'impianto di dearsenificazione, il Comune ha predisposto una stima di computo preliminare per il summenzionato intervento che prevede una somma complessiva di € 60.000,00= IVA esclusa, a dedurre il ribasso d'asta;
8. la società Alfa si è resa disponibile a collaborare sia con il Comune di Curiglia con Monteviasco sia con il Comune di Dumenza al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare i due interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. posto che tali interventi trovano parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico con riferimento agli anni 2016/2017/2018:

per il Comune di Curiglia con Monteviasco:

COMUNE	THETA 2016	THETA 2017	THETA 2018
Curiglia con Monteviasco	€ 3.391,31	€ 5.003,68	€5.830,60

per il Comune di Dumenza:

COMUNE	THETA 2016	THETA 2017	THETA 2018
Dumenza	€ 11.212,69	€ 16.537,80	€19.977,66

- a capienza - eventualmente anni 2018/2019, in previsione del subentro della gestione del servizio.

Considerato che:

- a. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- b. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare alla medesima, alla luce del prossimo subentro, tali interventi necessari ed urgenti, per le ragioni sopra descritte;

- c. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell'Intervento, viene stipulato il presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla sostituzione del materiale assorbente contenuto nei filtri degli impianti di dearsenificazione nei due Comuni di Curiglia con Monteviasco e Dumenza;
2. con il presente Accordo si individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") dell'Intervento Alfa S.r.l. in sostituzione dei due Comuni sopra citati, proprietari della rete e degli impianti di dearsenificazione, ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione ai seguenti interventi:
 - Comune di Curiglia con Monteviasco: sostituzione del materiale adsorbente contenuto nei filtri dell'impianto di dearsenificazione, computo intervento € 16.000,00= IVA esclusa, a dedurre il ribasso d'asta;
 - Comune di Dumenza: sostituzione del materiale adsorbente contenuto nei filtri dell'impianto di dearsenificazione, computo intervento € 60.000,00= Iva esclusa, a dedurre il ribasso d'asta.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. La Società Alfa S.r.l. si impegna a realizzare gli interventi citati all'art. 1 del presente accordo, e diventa pertanto responsabile della completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2. il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia;
 - a eseguire l'Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al medesimo applicabili;
2. con l'esecuzione degli interventi il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione ai Comuni ed all'Uda;
3. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti;

4. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del presente accordo ed eventuali sanzioni ne dovessero derivarne;
5. il Comune s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in suo possesso che riguarda la rete acquedottistica e gli impianti di dearsenificazione presenti;
6. il Comune non avrà responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti degli interventi realizzati da Alfa.

Art. 4 Finanziamento delle opere

1. Le opere sono finanziate a valere sull'introito tariffario relativo al Theta dei Comuni di:

Per gli anni 2016/2017/2018:

per il Comune di Curiglia con Monteviasco:

COMUNE	THETA 2016	THETA 2017	THETA 2018
Curiglia con Monteviasco	€ 3.391,31	€ 5.003,68	€5.830,60

per il Comune di Dumenza:

COMUNE	THETA 2016	THETA 2017	THETA 2018
Dumenza	€ 11.212,69	€ 16.537,80	€19.977,66

- i Comuni si impegnano a comunicare la quantificazione dei rispettivi theta dell'anno 2018 già bollettato agli utenti, a capienza, in previsione del subentro della gestione del servizio;

2. la parte rimanente sarà in capo ad Alfa S.r.l.;
 - a) le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo;
 - b) eventuali economie derivanti da ribasso d'asta rimarranno nella disponibilità di Alfa;
 - c) il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione di interventi di sostituzione è pari a € 80.000,00= Iva esclusa.

Art. 5 Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per la realizzazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

Attività		Durata [mesi/gg]	Durata Cumulata [mesi]
1	Realizzazione opere		
2			

Articolo 6 – Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dal Comune di Curiglia con Monteviasco;
 - un membro nominato dal Comune di Dumenza;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Uda;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. i Comuni di Curiglia con Monteviasco e Dumenza, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
11. qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, i Comuni, sentite Alfa e Uda, provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse;
12. si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del comune al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

Art. 7 Gestione delle opere

1. Alfa S.r.l., a seguito dell'affidamento fatto da Provincia di Varese con atto C.P. P.V. n. 28 del 29/06/2015, si impegna, alla conclusione dei lavori e delle opere realizzate ai sensi del presente

Accordo, la cui proprietà e gestione, a collaudo concluso, rimane in capo ai Comuni, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando sarà esecutiva la presa in carico del servizio acquedotto da parte della medesima Alfa.

Art. 9 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni dei Comuni di Curiglia con Monteviasco e Dumenza;
3. in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al cronoprogramma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio dei lavori nel termine stabilito, i Comuni procedono alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Il sindaco del Comune di Curiglia con Monteviasco

Dott.ssa Nora Sahnane

Il sindaco del Comune di Dumenza

Arch. Corrado Nazario Moro

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Presidente reggente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa