



Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione degli *Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese* e monitoraggio del funzionamento dell'impianto di prelievo ipolimnico previste dal programma d'azione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" per il triennio 2024-2026

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali

tra

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 75 del 15 marzo 2023 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 31 maggio 2024 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011;
2. che, per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d'Ambito, di un programma di interventi inseriti nella programmazione e pianificazione di investimenti compresi nel "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. che, con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con deliberazione del 15 novembre n. 93/2001, il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe

di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;

4. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l.;
5. che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
6. il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con D.C.R. n. 42 del 20/06/2023 e, in particolare, l'Obiettivo Strategico 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche;
7. con DGR n. 1095 del 19/12/2018 "Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Risanamento del lago di Varese" (di seguito AQST lago di Varese), si è dato avvio formale alla promozione dell'AQST con l'istituzione del Comitato di Coordinamento e della Segreteria tecnica;
8. lo schema di AQST ed il relativo Programma d'Azione sono stati approvati:
 - a. da Regione Lombardia con DGR n. 1495 del 08.04.2019 "Approvazione dello schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Salvaguardia e risanamento del lago di Varese. (L.R. 14 marzo 2003, n. 2)";
 - b. dall'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese (di seguito ufficio d'Ambito di Varese) con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 15 del 20 marzo 2019;
 - c. da ALFA S.r.l. nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019;
9. con DGR 2425 del 11/11/2019 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, l. 241/90 tra regione Lombardia – Direzione generale ambiente e clima e l'ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese per interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese, previste dal programma d'azione dell'AQST "salvaguardia e risanamento del lago di Varese";
10. l'accordo sopra indicato, sottoscritto dall'ufficio d'ambito in data 2/12/2019 e da Regione Lombardia in data 3/12/2019, prevedeva lo svolgimento di attività riguardanti la Macroazione A per le annualità 2019-2021;
11. con DGR n. 3103 del 05/05/2020 è stato approvato l'aggiornamento del programma d'azione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" e l'integrazione dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, l.241/90, tra Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima e Provincia di Varese per attività connesse alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico;
12. con DGR n. 5313 del 4/10/2021 è stato approvato lo schema di atto integrativo all'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" riportante le modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato 2 "Programma d'azione", in accordo con le previsioni della L.R. n. 9/19 e del suo regolamento attuativo, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 7/2021;

13. a seguito di proposta da parte della Segreteria Tecnica, il Comitato di Coordinamento, ha validato lo schema di AQST ed il relativo Programma d'Azione, che sono stati approvati:
- a. da Regione Lombardia con DGR n. 1703 del 28/12/2023 "Approvazione dell'Atto Integrativo dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" - modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato "Programma d'Azione per il triennio 2024-2026";
 - b. dall'Ufficio d'Ambito di Varese con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 49 del 29 novembre 2023;
 - c. da Alfa S.r.l. nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 4 dicembre 2023;

Visto che:

- l'art. 9 bis "Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata" della L.R. 19/2019 prevede:
 - al comma 1 che "la Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata";
 - al comma 2 che "Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti";
- l'art. 12 "Strumenti attuativi" del testo dell'AQST lago di Varese stabilisce che le azioni previste dal Programma d'Azione allegato, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l'aggiornamento del Programma stesso, possono essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi, in relazione alla tipologia dell'intervento;

Considerato che:

- la Macroazione A "Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese" e la Macroazione C "Impianto di prelievo ipolimnico" contenute nel "Programma d'Azione", Allegato 2 all'AQST lago di Varese, prevedono una serie di azioni e attività concordate tra i partner, dettagliate rispetto alle attività da implementare, la stima dei costi e i soggetti attuatori dell'attività stessa;
- la Macroazione A riguarda l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori necessari per la sistemazione del reticolo fognario nel bacino del lago di Varese. In particolare, le attività della Macroazione A nelle quali è coinvolto l'Ufficio d'Ambito di Varese e Alfa (come gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese), riguardano:
 - Azione A.1 Studi e rilievi del reticolo fognario:
 - Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari;
 - Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario:
 - Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2;
 - Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese;
- la Macroazione C "Impianto di prelievo ipolimnico" riguarda la progettazione e l'esecuzione di lavori necessari al mantenimento dell'impianto di prelievo ipolimnico al fine di ridurre il carico interno del lago e velocizzare il processo di risanamento delle acque. In particolare, le attività della Macroazione C nelle quali è coinvolto l'Ufficio d'Ambito di Varese come soggetto coinvolto riguardano:

- Azione C.2. Esecuzione dei lavori:
 - Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio;
- all'interno delle azioni A.1 e A.2, figura come soggetto coordinatore l'Ufficio d'Ambito e come soggetto attuatore Alfa in quanto gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese;
- all'interno dell'attività C.2.3 l'Ufficio d'Ambito risulta come soggetto coinvolto e Alfa come soggetto attuatore;

Richiamati:

- l'accordo firmato in data 7 novembre 2018, tra l'Ufficio d'Ambito e Alfa, avente oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e Alfa per attività e studio nel bacino del lago di Varese ai fini di approfondimenti tecnico-scientifici sulle reti fognarie per il miglioramento del lago di Varese, nei seguenti comuni rivieraschi del lago di Varese: Azzate, Barasso, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Casciago, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Comabbio, Comerio, Daverio, Galliate L.do, Gavirate, Inarzo, Luvinato, Mercallo, Ternate, Varano Borghi, Varese, Vergiate";
- l'accordo firmato in data 19 gennaio 2022, tra l'Ufficio d'Ambito e Alfa, avente oggetto: "Integrazioni all'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per la realizzazione degli "Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese", previsti dal programma d'azione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese";

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti, relativi alle attività oggetto del presente documento;
2. Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese hanno riconosciuto, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di sviluppare attività per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla fognatura nel bacino del lago di Varese previste all'interno della Macroazione A e per il monitoraggio degli effetti del funzionamento dell'impianto di prelievo ipolimnico secondo quanto previsto all'interno della Macroazione C del Programma d'Azione dell'AQST lago di Varese, come di seguito specificate:
 - Azione A.1 Studi e rilievi del reticolo fognario:
 - Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari;
 - Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario:
 - Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2;
 - Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese;

- Azione C.2. Esecuzione dei lavori:
 - Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio;
- 3. a tal proposito, in data 18 aprile 2024 è stato firmato l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia ed Ufficio d'Ambito, a seguito del quale, Regione non ha emesso decreto contenente le modalità di erogazione del contributo alla data odierna; risulta necessaria la definizione della presente convenzione con il gestore Alfa S.r.l. per il prosieguo delle attività nell'ambito dell'AQST Lago di Varese per il triennio 2024-2026.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore delle attività e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

1. L'UdA, in qualità di Ente Beneficiario del contributo regionale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. quale soggetto attuatore, delle attività oggetto della presente convenzione e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative;
2. l'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dai Soggetti attuatori in ordine alle attività oggetto dell'accordo e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

1. L'UdA svilupperà le attività A.1.3, A.2.2, A.2.3 e C.2.3 avvalendosi di Alfa, gestore unico del servizio idrico integrato, ai sensi della normativa vigente;
2. Alfa curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. Alfa si impegna inoltre:
 - a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi in capo all'UdA derivanti dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;
 - ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù;
 - ad eseguire gli interventi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione degli interventi e delle fasi progettuali;
4. con l'aggiudicazione degli appalti, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA, inclusi eventuali quadri economici rideterminati dei singoli interventi;
5. parimenti, dopo l'aggiudicazione degli appalti, le eventuali varianti in corso d'opera, ammesse ai sensi del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all'UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d'avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di

collaudo e contabilità finale, e a comunicare qualsiasi altra eventuale modifica o variazione rispetto a quanto previsto dal presente accordo;

6. al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA l'as-built delle opere così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre, si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico;
7. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;
8. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia Europea;
9. il RUP per le commesse dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 4 Approvazione dei progetti

1. Tutte le fasi progettuali dovranno essere trasmesse all'UdA appena disponibili;
2. ogni intervento dovrà riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
 - data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
 - data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
3. occorrerà anche prevedere, nel cronoprogramma, le seguenti fasi:
 - data AGGIUDICAZIONE GARA;
 - data INIZIO LAVORI;
 - data CONCLUSIONE LAVORI;
 - data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITÀ (se previsto);
 - data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (se previsto),
4. sulla base della documentazione fornita da Alfa, l'UdA procederà all'approvazione tecnico economica dei progetti definitivi predisposti, mediante l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 Finanziamenti

1. L'accordo con Regione Lombardia prevede un importo complessivo delle risorse per l'attuazione delle attività pari a € 7.137.665,00=, di cui € 5.710.132,00= a carico di Regione Lombardia e € 1.427.533,00= a carico della tariffa;
2. Regione Lombardia procederà al rimborso di quota parte, non superiore all'80%, delle spese sostenute dall'Ufficio d'Ambito di Varese, nel triennio 2024-2026, per la realizzazione delle attività del presente accordo, fino ad un massimo di € 5.710.132,00= (€ 2.009.492,00= nel 2024, €2.022.412,00= nel 2025 e € 1.678.228,00= nel 2026), previa

rendicontazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, secondo le seguenti scadenze:

- 30% dell'importo del primo anno, a titolo di anticipazione, da erogarsi entro un mese dalla stipula del presente accordo;
 - la rimanente parte a saldo del contributo ricevuto da Regione Lombardia per l'anno 2024 sarà liquidato ad Alfa a consuntivazione degli interventi in atto;
 - 30% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2025;
 - la rimanente parte a saldo del contributo ricevuto da Regione Lombardia per l'anno 2025 sarà liquidato ad Alfa a consuntivazione degli interventi in atto;
 - 30% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2026;
 - la rimanente parte a saldo del contributo ricevuto da Regione Lombardia per l'anno 2026 sarà liquidato ad Alfa a consuntivazione degli interventi in atto;
3. lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
4. la stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è riportata nella seguente tabella:

Attività A.2.2	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	1.500.000 €	1.000.000 €	1.340.000 €	3.840.000 €
Ufficio d'Ambito (Alfa)				960.000 €
Totale				4.800.000 €
Attività A.2.3	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	493.492 €	1.006.412 €	322.228 €	1.822.132 €
Ufficio d'Ambito (Alfa)				455.533 €
Totale				2.277.665 €
Attività C.2.3	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	16.000 €	16.000 €	16.000 €	48.000 €
Ufficio d'Ambito (Alfa)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	12.000 €
Totale				60.000 €

5. i CUP assegnati al progetto, per gli adempimenti previsti dalla normativa, sono i seguenti:
- F88B24000010002 che identifica la macroazione A.2.2. "Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2";
 - F18B24000010002 che identifica la macroazione A.2.3. "Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese";
6. i risultati dell'attività del presente atto sono di proprietà di Regione Lombardia e dell'UdA; il gestore Alfa potrà usufruirne senza alcun vincolo.

Art. 6 Modifica, durata e recesso

1. Il presente accordo, salvo ulteriori successive indicazioni da Regione Lombardia, ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino alla fine del 2026;

2. sulla base delle assunzioni del Collegio di Vigilanza dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" e delle modifiche al Programma d'Azione, il presente accordo potrà essere oggetto di modifica e integrazione delle attività ivi previste e dei relativi importi finanziari. Tali modifiche dovranno essere approvate con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo. In caso di rimodulazione degli importi tra le voci di attività previste dall'accordo, ad invarianza del quadro finanziario complessivo, tali rimodulazioni saranno approvate con scambio di comunicazioni tra Regione Lombardia ed UdA;
3. l'accordo potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra Regione Lombardia ed UdA e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività e comunque non superiore a un anno, fermo restando le pattuizioni assunte;
4. alla scadenza del presente accordo, e dell'eventuale proroga, sulla base delle ulteriori attività previste all'interno del programma d'Azione dell'AQST, sopra richiamato, le parti possono proseguire la collaborazione, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, individuando ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo;
5. in ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento;
6. nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà all'Ufficio d'Ambito di Varese le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, il quale provvederà ad erogare ad Alfa quanto rendicontato fino ad esaurimento fondi;
7. nel caso di recesso da parte dell'Ufficio d'Ambito di Varese questa renderà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Art. 7 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Penali o danni derivanti da eventuali ritardi saranno imputati ai sensi del "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento dei servizi oggetto del presente accordo;
2. i termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge.

Art. 8 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;

3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese o, in caso di impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, i Soggetti Attuatori potranno rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. l'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

Art. 9 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto;
3. per concorde volontà dei sottoscrittori può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. Le modifiche devono comunque essere accettate da Regione Lombardia, se vincolanti sull'esito e sul cronoprogramma. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
4. l'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma delle attività, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio delle stesse nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
5. nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente

Accordo e nominare quale soggetto attuatore delle attività, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario “ad acta”, cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa